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1. OBJETO

1.1. O objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS para fins de futura e eventual
contratação de empresa para a realização do serviço comum de engenharia para a manutenção predial preventiva, corretiva e
preditiva com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, nos sistemas, equipamentos e instalações
prediais dos imóveis de responsabilidade da Secretária de Administração do Estado do Piauí, incluindo material necessário para tal
fim, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. Os itens, os quantitativos, respectivos códigos e valores do objeto desta licitação estão contido na Planilha
Orçamentária Sem Desoneração em anexo.

1.3. As licitantes deverão realizar exame completo do projeto (especificações, desenhos e demais peças técnicas) e
assumem seu perfeito entendimento, bem como total conhecimento das particularidades dos serviços e da situação existente.

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. O objeto deste Termo de Referência é necessário pela necessidade do atendimento e prestação de serviços de
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva nos imóveis elencados no item 3.12.1 de responsabilidade da Secretaria de
Administração e do Estado do Piauí. Como esta Secretaria de administração é responsável pela gestão administrativa, pela
coordenação, manutenção dos imóveis citados tem como missão, zelar pela qualidade no atendimento, pela prestação dos serviços
e pelo adequado ambiente de trabalho que está diretamente ligada qualidade da infraestrutura implantada, tais como: sistemas de
instalações prediais elétricas, hidráulicas, sanitárias, SPDA, dentre outras no mesmo nível de complexidade.

2.2. A realização da manutenção predial preditiva, visa executar um conjunto de atividades dos componentes de
edificações, que necessitam de manutenção tais como: instalações hidráulicas, elétricas, telefonia, lógica, alvenaria e de elementos
da construção civil dos componentes das edificações que necessitam de manutenção com o objetivo de garantir plena capacidade e
condições de funcionamento continuo, seguro e confiável dos ambientes de trabalho administrativo, preservando as características
e desempenhos, além de manter o bom estado de uso ou de operação e ainda manter o bom estado de conservação do patrimônio
público do Estado do Piauí.

2.3. Essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração Pública, na sua tarefa de
zelar pelo patrimônio público e mantê-lo funcionando adequadamente para atender as atividades afins. Considerando que esta
Secretaria de Administração não dispõe em seu quadro funcional de pessoal, servidores com conhecimentos com elevada
complexidade para execução dos serviços necessários para a devida manutenção predial é necessário a contratação de empresas
especializadas para a execução do serviço em questão.

2.4. A execução de manutenção preventiva e corretiva justifica-se porque irá sanar defeitos impossíveis de serem
previstos ou evitados, considerando que a falta de manutenção predial preventiva, principalmente nas instalações mais antigas,
pode levar ao colapso os sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas pelo Estado, conforme explanação contida na
justificativa da necessidade da demanda.

 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo abrange o REGISTRO DE PREÇOS para fins de contratação(ões) de empresa(s)
para a realização do serviço comum de engenharia concernente à manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva. com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, para
atender demanda para atender demanda dos imóveis de responsabilidade da Secretária de Administração do Estado do Piauí.

3.2. Os serviços a serem contratados deverão estar conforme das condições especificadas desse Termo   de   referência,  
através   das   planilhas   de   orçamento   sem   desoneração.

3.3. Trata-se de serviço comum de engenharia em função do objeto especificado no item 1 deste Termo de Referência, o
processo licitatório poderá ser realizado pela modalidade PREGÃO previsto no Decreto Estadual nº 21.872, de 07 de março de
2023, na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
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3.4. O presente Registro de Preço está fundamentado no art. 4°, parágrafo único, I e II do Decreto Estadual nº 21.938, de
28 de março de 2023. Ressalta-se que a execução do objeto desta licitação ocorrerá em imóveis localizados em diversos
territórios de desenvolvimento do Estado, conforme relatório contido no item 3.12.1 desse Termo de Referência. Na fase
contratual será definida o(s) imóvel(s) e o prazo de execução, momento em que o processo será complementado com os estudos
específicos para cada imóvel, tais como: Relatório fotográfico, Projetos Executivos, Cronograma físico- financeiro, Memorial
Descritivo, Documentação de Titularidade do imóvel, Licença ambiental, se for o caso, entre outros documentos necessários.

3.5. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n° 14.483, de 26 de maio de
2011, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 5º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

3.6. A execução do contrato não gerará vínculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administração
Pública, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

3.7. O valor máximo permitido pela Contratante para a execução dos serviços de engenharia objeto desta licitação é o
VALOR GLOBAL de R$ 147.877.027,75 (cento e quarenta e sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil,vinte e sete reais e
setenta e cinco centavos), ficando estimado o BDI 25% (vinte e cinco por cento) para o cálculo dos preços unitários, cujo patamar
será considerado por ocasião do julgamento das propostas. O Valor global foi dividido em 05 lotes descriminados a seguir:

ITEM DEMANDA VALOR SEM BDI VALOR DO BDI VALOR TOTAL

1  LOTE 1 R$ 23.428.221,55 R$ 5.854.289,83 R$ 29.282.511,38
2 LOTE 2 R$ 22.922.902,53 R$ 5.728.020,15 R$ 28.650.922,68
3 LOTE 3 R$ 23.412.661,45 R$ 5.851.433,69 R$ 29.264.095,14
4 LOTE 4 R$ 24.025.783,55 R$ 6.004.838,45  R$ 30.030.622,00
5 LOTE 5 R$ 24.520.632,29 R$ 6.128.244,26 R$ 30.648.876,55

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 147.877.027,75

3.7.1. Não será permitido ao licitante a apresentação de percentual reduzido de BDI.

3.8. A planilha orçamentaria adotada para esta licitação foi a sem desoneração, pois se mostrou a mais vantajosa para a
administração pública com o R$ 147.877.027,75 (cento e quarenta e sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil,vinte e sete
reais e setenta e cinco centavos),conforme documento em anexo.

3.9. Tal valor foi obtido a partir de da elaboração de composições de preços unitários extraídos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e Índice da Construção Civil), desenvolvido pela CEF (Caixa Econômica federal) e para os insumos
não constantes na tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela
Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe), Sistema SBC (é uma base de dados mantida e publicada pela
editora SBC Stabile RJ), Sistema SICRO (O Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, é uma ferramenta criada e aperfeiçoada
pelo DNIT para manter atualizada a definição de custos) , Sistema SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará)   e
CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços).

3.10. O orçamento licitado não será será prestado de forma continuada, tendo em vista que se trata de atividade
esporádica que deverá ser realizada em um período de tempo predeterminado;

3.10.1. O prazo para execução do objeto será definida conforme estudos específicos de cada imóvel, no qual será
definido o cronograma físico-financeiro para execução do objeto, conforme mencionado no item 3.4.

3.11. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento
físico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referência e no respectivo cronograma a ser definido.

3.12. Dos Locais (Imóveis) para a Execução dos Serviços:

3.12.1. A Secretaria de Administração do Estado do Piauí, nas suas atribuições, é responsável pela gestão
administrativa, sendo responsável pela coordenação e manutenção Órgãos/ Prédios constantes no relatório de Manutenção
Preventiva e Corretiva conforme descrição do ID 10060754.

3.12.2. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço UNITÁRIO.

3.13. Não poderão participar desta licitação consorcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição. A
vedação a participação de consórcio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza
comum, podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte
que em sua maioria apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em
qualquer limitação quanto a competitividade.

3.13.1.  DA JUSTIFICATIVA DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.13.1.1. Inicialmente destaca-se que no normativo existem diversas formas de Regime de Execução sendo as mais
comuns o Regime de empreitada por preço global é aquele que se materializa com base em projeto básico bem
elaborado e suficiente para completa caracterização do objeto, enquanto que o regime de empreitada por preço
unitário é aquela em que se contrata a execução por preço certo de unidades determinadas. Ou seja, o preço global é
utilizado somente para avaliar o valor total da obra, para quantidades pré-determinadas pelo Edital para cada serviço,
que não poderão ser alteradas para essa avaliação, servindo para determinar o vencedor do certame com o menor
preço. Nesse tipo de regime de execução as quantidades medidas serão as efetivamente executadas e o valor total da
obra não é certo. Nesta modalidade o preço é ajustado por unidades, que tanto podem ser metros quadrados de muro
levantado, como metros cúbicos de concreto fundido. O pagamento é devido após cada medição. A empreitada por
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preço unitário é muito utilizada em serviços que não se pode prever as quantidades certas e exatas que serão objeto do
contrato.

3.13.1.2. O art. 18 e o art. 92 da Lei geral de Licitações versa sobre a necessidade de conter na instrução do
processo licitatório o Regime de Execução dentre outros elementos. Diante dos fundamentos citados, e apesar da
legislação possibilitar o caráter discricionário na escolha do Regime de Execução Contratual, deverão ser observados
também os aspectos específicos, tais como, o tipo do objeto a ser executado, nível de precisão do Termo de Referência
ou Projeto Básico, análise do adequado regime de medições e pagamentos, qualidade dos serviços a serem executados,
eficiência da fiscalização a ser alcançada dentre outros. Assim, justifica-se este regime de execução da empreitada por
preço unitário como o mais apropriado para o objeto da licitação, pois será pago somente os serviços efetivamente
executados, mediante medições mensais, dos preços unitários propostos pela CONTRATADA.

 

4. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO, JULGAMENTO, PROPOSTAS E FASES DE LANCES

4.1. A licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para
todos os itens que o compõem.

4.2. O presente certame não é restrito a microempresas e empresas de pequeno porte, sendo destinado à ampla
concorrência.

4.3. A proposta comercial terá validade mínima de 90 (NOVENTA) dias, a contar da data da abertura da sessão pública.

4.4. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE (grupo de itens), observadas as
condições definidas neste edital e anexos.

4.5. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser R$ 100,00 (cem) REAIS.

4.6. O modo de disputa adotado será o ABERTO.

 

5. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

5.1. Considerando que o objetivo do procedimento é a composição de uma Ata de Registro de Preços para atender à
demanda da Secretaria de Estado da Administração (SEAD) a ordenação do certame seguirá a lógica de divisão em LOTES. Essa
abordagem visa fomentar maior competitividade e ampliar a participação de interessados, considerando que a contratação de uma
única empresa para o quantitativo consolidado poderia comprometer a execução dos serviços.

5.2. Após levantamento de mercado, constatou-se a viabilidade da contratação com a adoção do critério de julgamento
por lotes. Essa estratégia é tecnicamente viável, economicamente vantajosa e atende a dois objetivos principais: o aproveitamento
das peculiaridades do mercado local, garantindo economicidade sempre que possível e respeitando os padrões de qualidade, bem
como a ampliação da competição, evitando a concentração de mercado. Assim, o parcelamento do objeto em lotes, compostos por
um ou mais itens, visa a otimização dos recursos disponíveis no mercado e o aumento da competitividade.

5.3. O artigo 40, § 2º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, prevê a aplicação do princípio do parcelamento nas compras
públicas, devendo ser observados os seguintes aspectos:

I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, desde que mantidos os padrões de
qualidade;

III - o dever de ampliar a competição e evitar a concentração de mercado.

5.4. Dessa forma, a divisão do certame em lotes foi confirmada como medida tecnicamente viável e economicamente
vantajosa, alinhada com os princípios da eficiência e do interesse público.

5.5. Como regra geral, as contratações da Administração Pública devem observar o princípio do parcelamento, desde que
seja tecnicamente viável e vantajoso economicamente, conforme disposto no artigo 40, inciso V, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021.
Entretanto, há situações em que a própria legislação restringe essa possibilidade.

5.6. O Tribunal de Contas da União, por meio da Súmula 247, estabelece que é obrigatória a adjudicação por item e não
por preço global em licitações para contratação de obras, serviços, compras e alienações, desde que o objeto seja divisível e que a
divisão não comprometa a execução do contrato nem resulte na perda da economia de escala. Tal medida permite maior
participação de licitantes que, mesmo sem capacidade para executar a totalidade do objeto, podem fornecer itens ou unidades
autônomas.

5.7. Assim, é plenamente viável a formação de grupos de itens correlatos, sem comprometer o caráter competitivo do
certame. O parcelamento em itens individuais poderia gerar prejuízos à Administração devido a possíveis incompatibilidades entre
os serviços contratados. Ademais, a integração e interdependência dos serviços justificam a contratação unificada, evitando a
fragmentação da execução e facilitando a gestão do contrato.

5.8. Nesse contexto, o agrupamento de itens em lotes não gera preferências indevidas nem compromete a isonomia do
certame. Pelo contrário, evita a perda de padronização e economicidade, garantindo a viabilidade técnica da contratação. A
contratação em grupo mostra-se essencial para manter a integração do sistema e reduzir riscos que poderiam comprometer a
execução do objeto licitado.
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5.9. Diante do exposto, conclui-se que a divisão do objeto em lotes é plenamente justificada, sendo tecnicamente viável e
economicamente vantajosa. A medida está alinhada com os princípios da eficiência, do interesse público e da competitividade, sem
prejuízo da economia de escala, garantindo assim uma contratação mais eficaz e equilibrada para a Administração Pública Estadual.

 

6. DAS EXIGÊNCIAS DA HABILITAÇÃO

6.1. Para a habilitação no Presente Pregão serão exigidos do licitante os seguintes documentos:

6.1.1. HABILITAÇÃO JURIDICA:

6.1.1.1. Para empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

6.1.1.2. Para sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório da indicação de seus administradores;

6.1.1.3. Para sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

6.1.1.4. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

6.1.1.5. No caso de Microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte - segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI;

a) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
indicar o responsável pela administração com poderes para assumir obrigações e assinar documentos em nome
do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que deverá ser compativel com o objeto desta
licitação, conforme a tabela da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNEA, do IBGE.

6.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1.2.1. Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) junto à entidade profissional
competente (CREA ou CAU), da região da sede da empresa com no mímimo 01 Engenheiro Civil , 01 Engenheiro
Eletricista e 01 Engenheiro Mecânico.

6.1.2.2. Comprovação por meio de acervos técnicos  da execução Reforma/Construção de no minimo 5.000,00 m²
de obra.

6.1.2.3. Certidão de Licença Ambiental de Operação e Atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros.

6.1.2.4. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à
execução do serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Para fins da
comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes
características mínimas:

ITEM SERVIÇO QUANTIDADE MINIMA

01
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA
EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

50,00 M³

02 Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com
montagem e desmontagem 300,00 M²

03
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,

VIGOTA CONVENCIONAL,  ALTURA  TOTAL  DA  LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

300,00 M²

04

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

2.500,00 KGS

05
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE

ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
650,00 M²

06
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO

DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

100,00 M²

07 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM / 10 CM. 2.500,00 M²

08 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.
AF_05/2020 2.500,00 M²

09 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 10.000,00 M²

10 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE 500,00 M²
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ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.
AF_05/2020

11 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 10,0 CM.
AF_04/2022 500,00 M²

12 Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualidade. 1.500,00 M²
13 Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm 2.500,00 M²

14 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2.000,00 M²

15 TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA 200,00 M²

16 TELHAMENTO                  COM             TELHA              METÁLICA
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 300,00 M²

17
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM OU POLICARBONATO, PARA

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

10,00 M²

18 TELHA TIPO ONDULINE OU ZINCADA TRAPEZOIDAL EM ESTRUTURA METÁLICA 400,00 M²

19 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL
C/PERFIL             "CARTOLA"              EM          ALUMÍNIO             - FORNECIMENTO E MONTAGEM 75,00 M²

20 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 800,00 M²

21 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021 700,00 M²

22
PINTURA            DE         DEMARCAÇÃO             DE         QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA

ACRÍLICA, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

200,00 M²

23 POSTE DE CONCRETO, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG 4,00 UND
24 INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO OU TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA. 3,00 UND

25

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DEGRAVIDADE, COM
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR

OU IGUAL A 6 M -
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

 
 

100 M³

26 ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO  
50 M³

 
28

Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, capacidade de 225 kg
- uso interno em alvenaria

 
1 UND

 

6.1.2.5. Quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação da empresa licitante de possuir em seu quadro,
profissional (is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) da região onde os serviços
foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m)
ter o(s) profissional (is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares às
do objeto licitado, que fica limitado ao limite de até 50% da quantidade que se pretende efetivamente contratar,
conforme art. 67, §2º, da Lei n.º 14.133/2021, cujas parcelas de maior relevância são as seguintes:

​

ITEM SERVIÇO QUANTIDADE MINIMA

01
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA
EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

50,00 M³

02 Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e
desmontagem 300,00 M²

03
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA

CONVENCIONAL,  ALTURA  TOTAL  DA  LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

300,00 M²

04
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS,

CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

2.500,00 KGS

05
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES

COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

650,00 M²

06
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,

CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_05/2020

100,00 M²

07 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM / 10 CM. 2.500,00 M²

08 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 2.500,00 M²
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09 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020 10.000,00 M²

10 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 500,00 M²

11 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 10,0 CM. AF_04/2022 500,00 M²
12 Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualidade. 1.500,00 M²
13 Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm 2.500,00 M²

14 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 2.000,00 M²

15 TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA 200,00 M²

16 TELHAMENTO                  COM             TELHA              METÁLICA
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 300,00 M²

17 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM OU POLICARBONATO, PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 10,00 M²

18 TELHA TIPO ONDULINE OU ZINCADA TRAPEZOIDAL EM ESTRUTURA METÁLICA 400,00 M²

19 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL
C/PERFIL             "CARTOLA"              EM          ALUMÍNIO             - FORNECIMENTO E MONTAGEM 75,00 M²

20 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 800,00 M²

21 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021 700,00 M²

22 PINTURA            DE         DEMARCAÇÃO             DE         QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 200,00 M²

23 POSTE DE CONCRETO, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG 4,00 UND
24 INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO OU TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA. 3,00 UND

25
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DEGRAVIDADE, COM GAIOLAS DE
COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M -

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

 
 

100 M³

26 ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO  
50 M³

 
28

Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, capacidade de 225 kg - uso
interno em alvenaria

 
1 UND

 

6.1.2.6. Para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, a empresa licitante poderá apresentar
tantos atestados quanto julgar necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que comprovem o
seu vínculo com a empresa.

6.1.2.7. O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar e quantificar os serviços
executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).

6.1.2.8. A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, pertencente ao quadro da
licitante, será atendida mediante a apresentação da declaração formal de sua disponibilidade ou através da
apresentação dos documentos a seguir:

a) Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS anotada ou ainda, contrato de prestação de serviços, na
forma da legislação trabalhista;

b) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;

c) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

d) Profissional Autônomo: Cópia do contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas partes e com
firmas reconhecidas;

e) Responsável Técnico: Além da cópia da Certidão expedida pelo CREA ou CAU da sede ou filial da licitante onde
consta o registro do profissional como responsável técnico, deverá comprovar o vínculo em uma das formas
contidas no subitem ou nas alíneas “a” “b” “c” ou “d” retro.

6.1.2.9. Indicação do pessoal técnico compativel e disponível para a realização do objeto desta licitação, bem
como, a qualificação de cada um dos membros de sua equipe técnica de nível superior que se responsabilizará pela
execução das obras e serviços licitados.

6.1.2.10. Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para
atendimento acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

6.1.2.11. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico- profissional
deverão participar da obra ou serviço objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovado pela SEAD.

6.1.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12/02/25, 09:30 SEI/GOV-PI - 016553797 - SEAD_TERMO_DE_REFERENCIA

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18440926&infra_siste… 6/17



6.1.3.1. Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da
empresa;

6.1.3.2. Prova regular de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

6.1.3.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional

6.1.3.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto à Dívida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo órgão competente.

6.1.3.5. Prova de regularidade relativa à seguridade social (FGTS), demonstrando situação regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

6.1.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justiça do Trabalho, ou Certidão Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho.

6.1.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.1.4.1. Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Para efeito de constatação da validade de tal certidão, será observado o prazo de validade constante na própria
certidão. Caso a licitante esteja em recuperação judicial, será válida, para fins de qualificação econômico-financeira, a
emissão de certidão, pela instância judicial competente, afirmando que a interessada está apta econômica e
financeiramente a participar de procedimento licitatório, conforme Acórdão TCU nº 1201/2020 – Plenário.

6.1.4.2. O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou
do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa situação financeira, conforme
art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. Nº 88/15:

LG= Liquidez Geral – superior a 1 SG= Solvência Geral – superior a 1 LC= Liquidez Corrente – superior a 1 Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC) SG= AT / (PC+PNC) LC= AC / PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizável a Longo Prazo PC= Passivo Circulante PNC= Passivo Não Circulante AT= Ativo Total

6.1.4.3. As demonstrações contábeis apresentadas poderão ser submetidas à apreciação do Conselho Regional de
Contabilidade

6.1.4.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, bem como os índices contábeis exigidos, deverão
estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

6.1.4.5. A licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido
mínimo não inferior ao percentual definido na Parte Específica deste Edital, calculado sobre o preço estimado da
contratação ou item pertinente, por meio de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

6.1.4.6. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartório
competente, conforme o caso, do capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.

6.1.5. JUSTIFICATIVA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

I - Considerando o disposto no Art. 69, § 4º da Lei 14.133/2021 que versa sobre a qualificação econômico-
financeira que tem como princípio fundamental garantir a isonomia entre os licitantes o valor de até 10% do
Capital social ou Patrimônio Líquido

II - Diante da realidade do mercado local a equipe técnica identificou o porte das empresas que atuam na
área e constatou que o valor de 10 % (dez por cento) do capital social é o ideal para que qualquer das empresas
que atue no ramo possa realizar o serviço e não restringirá a participação de qualquer interessado inclusive para
as microempresas e empresas de pequeno porte.

 

7. VISTORIA

7.1. A vistoria não será OBRIGATÓRIA, por tanto não será exigido atestado de vistoria como requisito de habilitação.

7.2. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução do objeto
constantes dos documentos técnicos que integram o Termo de Referência.
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7.3. A Vistoria será facultativa o licitante, podendo ser solicitada, após delimitação técnica acerca do local do serviço a ser
executado nas condições abaixo:

7.3.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta- feira, das 7:30 horas às
13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e- mail keutley.pacheco@sead.pi.gov.br (Gerência
Técnica – Diretoria de Modernização Administrativa) ou pessoalmente no do prédio da SEAD, localizado na Av. Pedro Freitas
s/n, Centro-sul, Teresina – PI, piso térreo.

7.4. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior
à data prevista da sessão pública;Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverão estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato.

7.5. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro,
mediante e- mail keutley.pacheco@sead.pi.gov.br antes da data fixada para a sessão pública.

7.6. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora
assumir os ônus dos serviços decorrentes.

 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A CONTRATAÇÃO

8.1. Para a execução dos serviços a contratada deverá atender as normas a seguir discriminadas:

8.1.1. Normativa Construção Civil NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;

8.1.2. Reforma em edificações: NBR 16280:2015 - Estabelece requisitos para os sistemas de gestão de controle de
processos, projetos, execução e segurança, incluindo meios principalmente para: a) prevenções de perda de desempenho
decorrente das ações de intervenção gerais ou pontuais nos sistemas, elementos ou componentes da edificação; b)
planejamento, projetos e análises técnicas de implicações da reforma na edificação; c) alteração das características originais da
edificação ou de suas funções; d) descrição das características da execução das obras de reforma; e) segurança da edificação,
do entorno e de seus usuários; f) registro documental da situação da edificação, antes da reforma, dos procedimentos
utilizados e da pós-obra de reforma; g) supervisão técnica dos processos e das obras;

8.1.3. Legislação ambiental Estado do Piauí - Em consonância com a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de
2002, publicada no DOU nº 136, de 17 de julho de 2002, Seção 1, páginas 95-96, Art. 1º - Estabelecer diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os
impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 2º da referida Resolução, que faz referência à definição de Resíduos da
construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas,
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos,
tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha;

8.1.4. Às normas e especificações constantes deste Projeto Básico, do caderno de encargos, do edital do certame e do
futuro contrato;

8.1.5. Às disposições legais da União, do Estado do Piauí e da cidade de Teresina.

8.1.6. Às normas de segurança do trabalho compativeis com o serviço executado;

8.1.7. Às exigências da utilização de EPI e EPC

8.1.8. De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes normas brasileiras da ABNT

8.2. Na execução dos serviços será exigido o pleno atendimento a Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010, onde a
CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências:

8.2.1. Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva;

8.2.2. Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas;

8.2.3. Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;

8.2.4. Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

8.2.5. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e
especificações determinadas pela ANVISA;

8.2.6. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água
tratada;

8.3. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto contratado.

8.4. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deve observar ainda o previsto em Projetos, planilha de
orçamentos, relatórios fotográficos e memorial descritivo que estão em anexos deste Termo de Referência.

8.5. Os materiais e serviços deverão considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de segurança,
funcionalidade, adequação ao interesse público, economia, facilidade na execução da obra, durabilidade, conservação e
manutenção, acessibilidade, adoção de normas técnicas de saúde, segurança do trabalho e mínimo impacto ambiental;
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8.6. Data de início da execução será a partir da emissão da Ordem de Serviço e assinatura do licitante vencedor,
conforme cronograma físico-financeiro.

8.7. A contratada deverá fornecer todos os materiais e ferramentas necessárias à execução dos serviços. Não serão
aceitos materiais usados ou remanufaturados.

8.8. Os equipamentos mínimos necessários ou de maior relevância à consecução dos objetivos desta licitação serão os
que se segue:

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE MINIMA DE REFERÊNCIA
BETONEIRA 400 L 30

FURADEIRA DE IMPACTO 40
SERRA MARMORE 40

CARRINHO DE MÃO 50
PESSOAL TÉCNICO QUANTIDADE MINIMA DE REFERÊNCIA

ENGENHEIRO OU ARQUITETO 01
ENCARREGADO 01

8.9. JUSTIFICATIVA

I - -            Com o objetivo de diminuir os riscos da não execução ou execução parcial do objeto e baseado
em normativo vigente (Súmula 263 TCU) e o Art. 67, III da Lei 14.133/2021, foi estabelecido no Projeto Básico um
quantitativo mínimo para execução do objeto.

II - -          Considerando que é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em
serviços com características semelhantes, o quantitativo exigido nesse projeto básico foi elaborado baseado na
dimensão e a complexidade do objeto licitado.

III - - Para determinar o quantitativo solicitado a equipe técnica considerou uma metragem na qual não
restringisse a competitividade.

 

9. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO (S) SERVIÇO (S)

9.1. O recebimento e a aceitação dos serviços serão realizados pela equipe da UNIDADE DE ENGENHARIA através do fiscal
ou da comissão de fiscalização do serviço da Secretária de Administração e Previdência, conforme especificado:

9.1.1. Recebimento Provisório: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicação escrita do
contratado, que será efetivado pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

9.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou serviços executados pela CONTRATADA, que não satisfizerem as
condições de recebimento, serão recusados pela fiscalização e deverão ser substituídos e/ou refeitos;

9.1.3. Para efeito de recebimento provisório, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, no
prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

9.1.5. Quando a fiscalização Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

9.1.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do último.

9.2. Recebimento Definitivo: decorridos no máximo 60 (sessenta) dias, da data de expedição do Termo de Recebimento
Provisório. Ocasião em que os serviços serão novamente inspecionados para fins de aceitação definitiva, sendo, a seguir, lavrado o
Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações das falhas de execução e exigências
contratuais:

9.2.1. Se após o Recebimento Provisório for identificada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade seja
atribuída à empresa, o prazo para a efetivação do Recebimento Definitivo ficará suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas;

9.3. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e segurança dos
serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto neste Projeto Básico;

9.4. Para o recebimento definitivo deverá o Fiscal do serviço realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
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9.5. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas.

 

10. DO PAGAMENTO

10.1. As condições de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

10.2. O pagamento deverá ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras;

10.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado;

10.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CADUF para verificar a manutenção das condições
de habilitação exigidas no edital.

10.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado

 

I = (TX) I =
(6 / 100) I = 0, 00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365

 

11. DAS MEDIÇÕES

11.1. As medições das obras contratadas por órgãos ou entidades do Poder Executivo estadual serão realizadas
mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente
no período.

11.2. Qualquer medição de obra somente será paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissão
designado pela Administração para fiscalizar a execução do contrato.

11.3. Para a realização da medição para pagamento de obra será baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual solicita os
seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medição;
II Memória de cálculo
III Planilha de medição atestada e boletim de faturamento
IV Certificado de medição, definindo o período correspondente
V Cronograma executivo (físico) realizado;
VI Quadro resumo financeiro
VII Relatório fotográfico, contendo comentários por foto
 

VIII
Cópia do diário de obras referente aos dias de execução dos serviços objetos da medição,

assinada pelo engenheiro responsável (da contratada) e pelo servidor ou comissão responsável pela fiscalização;
IX Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND
X Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União;
XI Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e à Dívida Ativa do Estado

XII Certidão Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicílio ou sede da contratada,
na forma da lei;

XIII Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
XIV Cópia do seguro-garantia;
XV Relação dos trabalhadores constantes na SEFIP
XVI Guia de recolhimento do FGTS
XVII Guia de recolhimento previdenciário – GFIP
XVIII Comprovante de pagamento do ISS
XIX Relatório pluviométrico, quando couber

 
XX

Planta iluminada contendo trechos realizados na medição atual (cor
amarela), nas medições anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de característica

unidimensional, conforme exemplos do anexo IV;
XXI Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
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11.4. Ressalta-se que os subitens II, III, IV, V e XVII do item 10.3 deverão estar assinados pela empresa contratada e pelo
servidor ou comissão responsável pela fiscalização.

11.5. Na primeira medição faz-se necessário que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3, assim
como deverão constar:

11.5.1. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – dos responsáveis técnicos pela execução da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;

11.5.2. Copia da Ordem de serviço;

11.5.3. Cópia dos demais seguros exigidos no contrato;

11.5.4. Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI);

11.6. Na última medição, serão necessários os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:

11.6.1. Baixa da matrícula no cadastro específico do INSS (CEI) ou pela comprovação de solicitação de baixa, com
apresentação do respectivo protocolo.

11.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;

11.6.3. Termo de recebimento definitivo

11.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 não excluem a apresentação de outros
exigidos em contrato;

11.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta deverá ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade.

11.9. O não cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitará ao
enquadramento nos motivos elencados no art. 137 da lei ordinária federal nº. 14.133/2021.

11.10. O certificado de medição deverá ser emitido, após a apresentação de todos os documentos discriminados nos
subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

11.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medição, por falta da documentação necessária, deverá ser feita
comunicação formal à empresa contratada.

11.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e contratuais, o
pagamento referente à última medição poderá ser realizado anteriormente à emissão do termo de recebimento definitivo da obra.

 

12. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONRATAÇÃO E DO REAJUSTE

12.1. O contrato terá vigência pelo prazo de até 12 (doze) meses, adstrito à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/2021;

12.2. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento
estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI, SBC, SICRO, ORSE e SEINFRA. 

12.3. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados,
mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional da Construção Civil (INCC)  , exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

13.1.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

13.1.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos serviços
executados, para que sejam feitas as correções pertinentes;

13.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;

13.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução do serviço, no prazo e forma
estabelecidos;

13.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do futuro Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no futuro Contrato, assumindo exclusivamente os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
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14.1.1. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

14.1.2. Designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial da regularidade técnica
e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos com o CONTRATANTE;

14.1.3. Cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que interfiram na execução dos
serviços;

14.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;

14.1.5. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execução dos
serviços;

14.1.6. Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações
sobre seus serviços;

14.1.7. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em
seu acompanhamento;

14.1.8. Manter seus profissionais identificados por meio de crachá ou fardamento disponível;

14.1.9. Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação justificada formulada pelo CONTRATANTE;

14.1.10. Arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus empregados durante a
execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do CONTRATANTE;

14.1.11. Apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos salários e   de   quitação
das   obrigações   trabalhistas (inclusive   as   previstas   em Acordos   e   Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias
relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato;

14.1.12. Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com
similares de propriedade do CONTRATANTE;

14.1.13. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à segurança, à guarda, à
manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços;

14.1.14. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de maneira a
não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

14.1.15. Reexecutar os serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em desacordo com as
técnicas e procedimentos aplicáveis;

14.1.16. Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar
conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada
utilização;

14.1.17. Manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas
condições de uso, em quantidade adequada à boa execução dos trabalhos, cuidando para que os equipamentos elétricos
sejam dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

14.1.18. Submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando todos os serviços
realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;

14.1.19. Fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de proteção individual adequados à
atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização;

14.1.20. Prestar os serviços por intermédio da equipe indicada nos documentos apresentados na fase de habilitação, a
titulo de qualificação técnica, quando exigida;

14.1.21. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda,
em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a funcionalidade de seu resultado;

14.1.22. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos quanto possíveis, sem descuidar
em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra;

14.1.23. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o orçamento
aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no
que respeita à arregimentação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária à realização dos serviços;

14.1.24. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos pela CONTRATANTE e as
normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT;

14.1.25. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestão dos rejeitos provenientes da obra;

14.1.26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de Referência e demais documentos anexos.
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15. DA GARANTIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. Entende-se como garantia de serviço, àquela destinada a remover os eventuais defeitos apresentados nos serviços e
seus materiais, colocando-os em perfeitas condições de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

15.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos de garantia, assistência técnica,
manutenção e reposição de peças necessárias, inclusive impermeabilização, que apresentarem problemas de fabricação e/ou
execução, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior, contada a partir da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo dos serviços. A garantia do Fabricante não excluirá a garantia da CONTRATADA;

15.1.1. Em caso de realização de consórcio para execução da obra, após o encerramento do mesmo, a garantia deverá
ser apresentada pelas empresas integrantes do consórcio, de forma proporcional à participação de cada uma no consórcio, de
acordo com os prazos estabelecidos no item anterior;

15.2. Garantia de execução do contrato assegura indenização ao ente contratante no caso de prejuízos causados pelo
inadimplemento do particular contratado, incluindo, ainda, valores devidos em razão da aplicação de multas e do não cumprimento
de outras obrigações previstas em legislação específica, conforme o caso. Para a execução do objeto deste Projeto Básico entende-
se:

15.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úetis,
prorrogáveis por igual período, a critério da Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá prestar
garantia contratual, correspondente a 5% (CINCO por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no
art. 96, da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

15.2.1.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

15.2.1.2. Seguro-garantia;

15.2.1.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo
Banco Central do Brasil.

15.2.1.4. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total

a) A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em uma conta específica, com correção
monetária em um banco determinado por esta Secretaria de Administração;

b) A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

c) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia

15.2.2. A retenção efetuada com base no item 14.2.1.1 desta cláusula não gera direito a nenhum tipo de compensação
financeira a CONTRATADA;

15.3. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do
artigo 827 do Código Civil;

15.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada por quaisquer das modalidades de
garantia, caução em dinheiro ou titulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária;

15.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuízos indiretos causados à
CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato, também deverá
apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, seguro de
responsabilidade civil com cobertura básica e acessórias, no mínimo, de Responsabilidade Civil Operações;

15.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova
situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

15.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o
término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017;

15.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-
se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.

15.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.9.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações
nele prevista;

15.9.2. Prejuízos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

15.9.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;

15.9.4. Obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA

15.9.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior

15.9.6. Caso a opção seja por utilizar titulos da dívida pública, esta Secretaria informará em tempo oportuno como
realizar;
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15.9.7. Será considerada extinta a garantia

15.9.7.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.

15.9.7.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

 

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do SERVIÇO será realizado pela Unidade de Modernização da
Administração da Secretaria de Administração do Piauí (SEAD), pois é a unidade que tem qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços;

16.2. O fiscal da obra/serviço será o Engenheiro Civil, lotado na Diretoria de Modernização Administrativa da SEAD;

16.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação
dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei nº
14.133, de 2021.

16.4. A presença da Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros por
qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Secretária de Administração SEAD;

16.5. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei
nº 14.133, de 2021.

16.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso;

16.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 117 da Lei nº 14.133, de
2021.

16.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas
atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de
todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

16.9. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso,
a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.10. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizada.

16.11. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que
poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de
fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

16.12. Na hipótese de comportamento continuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

16.13. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

16.14. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº
05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

16.15. A contratante o será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com
o Contrato e/ou especificações do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem
ônus adicionais a Secretaria de Administração e Previdência.

16.16. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão encaminhadas à autoridade
competente para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o licitante ou adjudicatário que:
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17.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não
aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

17.1.2. Apresentar documentação falsa;

17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

17.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.1.5. Não mantiver a proposta;

17.1.6. Cometer fraude fiscal;

17.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

a)  Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

17.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

17.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o preço estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

17.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Piauí e descredenciamento no CADUF/PI, pelo prazo de
até cinco anos.

17.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

17.4. As sanções serão aplicadas de acordo com a Lei Estadual nº 6.782/2016 e Decreto Estadual nº. 21.938, de 28 de
março de 2023, facultada a defesa prévia da interessada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

17.6. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas na Lei nº 14.133/2021,
sem prejuízo das sanções previstas no contrato.

 

18. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1. Por se tratar de Licitação com Registro de Preços, os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação
que se seguir à licitação de que trata este Termo de Referência correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias de cada
Órgão/Ente do Estado participante do Registro, para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a
cargo do contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Reserva

 

19. DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO: 

19.1. Justificativa da utilização do Sistema de Registro de Preços: 

19.1.1. Justifica-se a utilização do Sistema de Registro de Preços,  conforme o  art. 4º, parágrafo único, inciso II do
Decreto Estadual nº 21.938/2023,  uma vez que as demandas pelos  serviços por parte da Secretaria de Estado da
Administração (SEAD) oferece vantagens significativas, como a economia de tempo e recursos, a padronização de preços para
futuras aquisições, a flexibilidade para a administração pública adquirir bens conforme a demanda, além disso, o objeto deste
Termo de Referência constitui-se de itens de contratações permanetes/frequentes e sujeitos a variações expressivas, conforme
a necessidade do contratante.

19.1.2. Nesse caso, o Sistema de Registro de Preços se configura como um conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos a prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. Possui em suas
características a possibilidade de ser utilizado para atender as pretensões contratuais de diversos órgãos em um único certame
conduzido por um órgão gerenciador,  in caso, a Secretaria da Administração do Estado do Piauí, competência esta atribuída
pela Lei n 7.884, de 08 de dezembro de 2022.

19.1.3. A escolha pela utilização do Sistema de Registro de Preços, justifica diante de diversos aspectos estratégicos e
operacionais, visando atender de maneira eficiente e econômica as necessidades e demandas da gestão pública, possuindo
inúmeras características vantajosas para a administração, por exemplo, o fato da existência de facultatividade na contratação
dos produtos  do objeto licitado, sendo assim, a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo flexibilizar
suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis.

19.1.4. Considerando a natureza das atividades desempenhadas pelos órgãos da Administração Pública Estadual, as
necessidades de contratação do serviço de engenharia para a manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, nos sistemas equipamentos e instalações prediais dos
imóveis de responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração  são recorrentes e frequentes, sendo o  Sistema de
Registro de Preços  uma ferramenta ágil e flexível para a realização de contratações sucessivas, bem como proporciona à
administração pública uma maior conveniência, uma vez que simplifica os procedimentos licitatórios. 

19.1.5. Insta consignar que a centralização das aquisições por meio do SRP poderá atender à demandas de mais de um
órgão da administração pública do estado do Piauí, proporcionando uma gestão mais integrada e eficiente dos recursos
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públicos. Isso possibilita a padronização de itens, a maximização da utilização de recursos e a otimização dos processos
logísticos.

19.1.6. Dessa forma, a escolha pelo Sistema de Registro de Preços para a contratação do serviço de perfuração de
poços demonstra-se como uma estratégia alinhada aos princípios da economicidade, eficiência e eficácia na gestão dos
recursos públicos, contribuindo para o atendimento das necessidades da administração pública estadual do Piauí de maneira
otimizada e responsável.

19.1.7. Nesse sentido, justifica-se ainda a motivação para utilização do Sistema de Registro de Preços em razão da
demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade dos produtos/serviços demandados.
Outro ponto que merece destaque é o emprego de recursos financeiros somente para o atendimento imediato da demanda.
Desse modo, a abertura do Sistema de Registro de Preços, justifica-se, ainda, pelo desenvolvimento e manutenção dos
serviços da Administração Pública, mesmo que a demanda possa vir a ser eventual e futura, o objeto  seja utilizado de acordo
com a necessidade dos produtos demandados.

19.1.8. Órgão ou entidade gerenciador da ata: Secretaria de Estado da Administração do Piauí - SEAD/PI.

19.1.9. Órgãos ou entidades participantes da ata: Secretaria de Estado da Administração do Piauí - SEAD/PI.

19.1.10. Prazo de vigência da ata e sua possibilidade de prorrogação: 

19.1.11. A  Ata de Registro de Preços decorrente do presente pregão eletrônico terá validade de 01 (um) ano, contado a
partir do 1º dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogada, por igual período, desde que
comprovado o preço vantajoso.

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do
contrato ou da prestação dos serviços, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

20.2. As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação;

20.3. A participação do proponente neste certame implica em aceitação de todos os termos deste Termo de Referência.

 

21. ANEXOS

ANEXO I- PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS NÃO DESONERADAS  

ITEM 1 - NÃO DESONERADO (ID 016285665)

ITEM 2 - NÃO DESONERADO (ID 016285679)

ITEM 3 - NÃO DESONERADO (ID 016285686)

ITEM 4 - NÃO DESONERADO (ID 016285697)

ITEM 5 - NÃO DESONERADO (ID 016285703)

AMEXO II - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DESONERADAS 

ITEM 1 - DESONERADO (ID 016285657)

ITEM 2 - DESONERADO (ID 016285671)

ITEM 3 - DESONERADO (ID 016285681)

ITEM 4 - DESONERADO (ID 016285691)

ITEM 5 - DESONERADO (ID 016285700)

 

(Documento datado e assinado eletronicamente)
 

Keutley Tamyres Pacheco

12/02/25, 09:30 SEI/GOV-PI - 016553797 - SEAD_TERMO_DE_REFERENCIA

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18440926&infra_sist… 16/17



Engenheira Civil

Matrícula 374106-X

 

APROVO: 
 

Aprovo o presente TERMO DE REFERÊNCIA que tem por objeto a contratação de empresa para a realização do serviço comum de
engenharia para a manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva com fornecimento de peças, materiais de consumo,
insumos e mão-de-obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais dos imóveis de responsabilidade da Secretária de
Administração do Estado do Piauí, nos termos do art. 35, do Decreto Estadual nº 21.872, de 07 de março de 2023 e art. 100 do
Decreto Estadual nº 22.546, de 16 de novembro de 2023.

 
 

SAMUEL PONTES DO NASCIMENTO

Secretário de Estado da Administração do Piauí - SEAD/PI

 

 

Documento assinado eletronicamente por SAMUEL PONTES DO NASCIMENTO - Mat.0209541-2, Secretário de Estado, em
11/02/2025, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de
28 de fevereiro de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 016553797 e o código CRC 63B74F72.

Av. Pedro Freitas, 1900 Centro Administrativo, BL1 - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP
64018-900

Telefone: - http://www.sead.pi.gov.br/

Referência: Caso responda, indicar expressamente o Processo nº 00002.000681/2025-52  SEI nº 016553797
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